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AREA METROPOLITANA
DE BUCARAMANGA

FLORIDABLANCA

FECHA: 12 DE JULIO DE 2018

AVISO CONVOCATORIA PUBLICA
(Articulo 224 del Decreto 019 de 2012 y Articulo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015)

LICITACION PUBLICA AMB-LP-SPI-005-2018

. NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD |

La Entidad contratante es el AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, ubicada en la
Avenida Los Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas del Municipio de Bucaramanga —
Santander.

[I. DIRECCIONY CORREO ELECTRONICO DONDE SE ATENDERA A LOS
INTERESADOS PARA PRESENTACION DE DOCUMENTOS Y LUGAR DE
CONSULTA

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratacion deben hacerse por escrito, por
medio fisico o electrénico, a cualquiera de las siguientes direcciones:

- Direccion Fisica: Oficina de Secretaria General del Area Metropolitana de Bucaramanga,
localizada en la Avenida Los Samanes No. 9-280 Piso 3, en la Ciudadela Real de Minas
del Municipio de Bucaramanga - Santander. El horario de atencién en la entidad es de
lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. en jornada continua.

- Direccion electronica: contratacion@amb.gov.co

- Enla pagina www.colombiacompra.gov.co

Ill. OBJETO DEL CONTRATO Y CANTIDADES |

La obra publica a desarrollar es “REHABILITACION DE ESPACIOS RESIDUALES PARA LA CULTURA Y LA
EDUCACION AMBIENTAL - RETAZOS URBANOS - EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS CIUDADANOS DE
EDUCACION AMBIENTAL - PROCEDA - DE LOS BARRIOS CAFE MADRID Y CHORRERAS DE DON JUAN, EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” y tiene como especificaciones técnicas las que se anexan en
documento aparte que hace parte integral de los estudios previos del presente proceso.

COMPONENTE 1

RETAZO URBANO DEL SECTOR DEL BARRIO CHORRERAS DE DON JUAN

ITEM DESCRIPCION UND | CANT.
1,00 | PRELIMINARES.
1,01 | Suministro, Instalacién y desmonte de Campamento de 25 m2 und 1,00
1,02 | Localizacion y replanteo. m2 763,00
1,03 | Cerramiento en tela verde. ml 95,00
1,04 | Demolicidn de escaleras en concreto (e <,20m) m2 49,00
1,05 | Demolicién de andenes. (sobrante junto a muro) m2 6,00
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ITEM DESCRIPCION UND | CANT.
1,06 | Cargue, retiro y disposicion final. m3 177,00
1,07 | Tala de arboles. (pino pequefio) und 3,00
1,08 | Suministro e instalacién de valla informativa del proyecto und 1,00
2,00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

2,01 | Descapote manual e: 0,15. (incl. Cargue, retiro y disposicion) m3 81,00
2,02 | Excavacién a maquina. m3 232,00
2,03 | Excavacion manual en zanja. Inc. Retiro y disposicion final ml 352,00
2,04 | Rellenos compactados. m3 126,00
2,05 | Sub base granular e: 0,10 para deck m3 1,50
3,00 | ESTRUCTURA

3,01 | Acero de refuerzo. kg 3.910,00
3,02 | Concreto para maciso de confinamiento de 0,10m x 0,30m ml 281,00
3,03 | Concreto para viga de cimentacion de 0,25m x 0,30m para baranda y zona canina ml 40,00
3,04 | Construccion vigacanal aguas lluvias en concreto 3000 psi, incluye rejilla metalica en angulo. ml 40,00
3.05 dS:rg(;r::z:goeegzﬁlsgéznydss(r;ellgfaelectrosoldada (7mm 0,15mx0,15m) (2,35*6,00M) para placa kg 2.305,00
3,06 | Dado en concreto para basureras und 12,00
3,07 | Suministro e instalacién Barandas. ml 56,00
3,08 | Concreto para viga de escaleras de 25cmx30cm ml 88,00
3,09 | Concreto para escalera de 3000 psi m3 18,00
3.10 Concreto para muro de 3000 psi de 0,25m de ancho y altura variable incluida cimentacion de m3 9,00

0,1m x 0,25m
4,00 | ANDENES Y PLAZOLETAS.
4,01 Suminist.r'o e instalacién de piso deck prefabricado en concreto intercalado con grama dulce. 2 13,00
Separacion 12cm.

4,02 | suministro e instalacion Piso en Deck WPC m2 109,00
4,03 | Suministro e instalacién de concreto de 3000PSI para rampas m2 47,00
4,04 | Suministro e instalacion de concreto 3000PSI estampado de color gris claro. E=10cm m2 236,00
4,05 | Suministro e instalacion de concreto 3000PSI estampado de color gris oscuro. E=10cm m2 182,00
4,06 | Concreto para placa E=7cm para deck wpc m2 109,00
4,07 | suministro e instalacion de grava fina para zona canina m3 6,00
5,00 | MOBILIARIO URBANO

5,01 | Suministro e instalacién de basureras triple en acero inoxidable. und 3,00
5,02 | Suministro e instalacion de aparca bicis. und 3,00
5,03 | Bancas fundidas en sitio en concreto de 3000 psi con liston. und 4,00
5,04 | Bancas fundidas en sitio en concreto de 3000 psi. ml 18,00
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5,05 | Punto ecoldgico para reciclaje und 1,00
5,06 | Suministro e instalacion de Sefalética principal de acceso und 1,00
5,07 | Suministro e instalacion de Sefalética areas contemplativas und 5,00
6,00 | ZONAS VERDES
6,01 | Suministro y siembra de grama dulce m2 265,00
Suministro y siembra de guayacan amarillo H=2,5m (incluye fertilizante, microelementos,
6,02 | correctivos, hidroretenedor, insecticida y transporte de insumos al sitio) (3 no requieren | und 7,00
contenedor).
Suministro y siembra de guayacan rosado H=2,5m (incluye fertilizante, microelementos,
6,03 | correctivos, hidroretenedor, insecticida y transporte de insumos al sitio) (4 no requieren | und 10,00
contenedor)
6.04 Suministro y siembra de acacia roja H=2,5m (incluye fertilizante, microelementos, correctivos, und 200
' hidroretenedor, insecticida y transporte de insumos al sitio)(contenedor de 1,5x1,5) ’
Suministro y siembra de carbonero H=1,8m (incluye fertilizante, microelementos, correctivos,
6,05 | . L . o X und 5,00
hidroretenedor, insecticida y transporte de insumos al sitio) (1 no requiere contenedor)
Suministro y siembra de AZUCENO H=1,5m (incluye fertilizante, microelementos, correctivos,
6,06 |, . . L . o . und 5,00
hidroretenedor, insecticida y transporte de insumos al sitio)(no necesita contenedor)
Contenedor para arboles urbanos de 2,25m3(1,5X1,5X1) en concreto de 3000 psi
6,07 | impermeabilizado con acabado final en mortero afinado biselado interior al 2%. Incluye tierray | und 2,00
abono.
Contenedor para arboles urbanos de 1m3(1X1X1) en concreto de 3000 psi impermeabilizado
6,08 ) , , o 0 . und 12,00
con acabado final en mortero afinado biselado interior al 2%. Incluye tierra y abono.
7,00 SISTEMA HIDROSANITARIO
7,01 | Canaleta concreto fundida en sitio 3000 psi (0,20 x 0,25 x 0,07) incluye rejilla metélica ml 34,00
7,02 | Tuberia sanitaria PVC 4" incl. Arena ml 47,00
7,03 | Caja de inspeccién 0,80 x 0,80 m. H=1,18m und 8,00
7,04 | Acometida hidraulica derivacion de la red publica de acueducto (sin medidor) und 1,00
7,05 | Suministro e instalacion de Medidor de 3/4" und 1,00
7,06 | Tuberia a presién RDE 9 (1/2"). Inc. Accesorios ml 33,00
7,07 | Tuberia a presiéon RDE 11 (3/4"). Inc. Accesorios. ml 30,00
708 Punto h[draullco para riego de 1/2" incluye sum. E inst. de llave tipo manguera, registro y und 3,00
accesorios.
7,09 | Conexion a la red de alcantarillado municipal (incl. Rotura y reposicion de pavimento) und 1,00
7,10 | Suministro e instalacion de Sifén incluye rejilla de aluminio con sosco de 6x4. und 3,00
7,11 | Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC 6" incl. Arena ml 13,00
7,12 | Cuneta en concreto de 3000 PSI (ancho 57cm, e=7cm) ml 65,00
8,00 ASEO
8,01 | Limpieza y aseo m2 | 763,00 |
9,00 SISTEMA DE ALUMBRADO
9,01 | Suministro, transporte e instalacién en poste de caja para control de encendido. und | 1,00 |
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9,02 | Suministro, transporte e instalacién de bajante en tubo metalico IMC de 1”. und 2,00
9,03 | Suministro, transporte e instalacién de ducto subterraneo 1x1" PVC conduit tipo pesado. ml 100,00
9,04 | Suministro, transporte e instalacién de ducto 1x3/4" PVC conduit tipo pesado. ml 95,00
9,05 | Caja de inspeccion para baja tensién de 600x600x880 mm (medidas internas). und 4,00
9,06 | Caja de inspeccion para baja tensién de 300x300x470 mm (medidas internas). und 4,00
9.07 Suministro, transporte e instalacion de red canalizada en (2#6F+1#6T) Aluminio Serie 8000
, THHN. ml 152,00
Suministro, transporte e instalacién de red canalizada en cable de cobre No 3x12
908 | crcauchetado PV 75°/600V. mi | 20000
9.09 Suministrp, trgnsporte e instalacién de conector de derivacion tipo gel GHFC-1 calibres principal und 63.00
' 6-2 y derivacion 14-8 AWG. '
9,10 | Suministro, transporte e instalacion de Luminaria tipo SPRING Led 45W o similar. und 16,00
9,11 | Suministro, transporte e instalacién Poste de fibra de vidrio altura libre de 4 m. und 16,00
9.12 Normalizacion de la instalacién ante el operador de red. Incluye revision de baja tensién y q 100
"¢ | disponibilidad de servicio. un '
9,13 | Suministro, transporte e instalacién de ducto embebido 1x3/4" PVC conduit tipo pesado. ml 26,00
9,14 | Suministro, transporte e instalacién de Luminaria rectangular de aplique tipo KT 533 o similar. und 8,00
9,15 | Suministro, transporte e instalacion de electrodo de puesta a tierra en varilla de cobre. und 3,00
9,16 | Certificacion plena de conformidad con RETIE expedida por organismo acreditado ONAC. und 1,00
10,00 RETIRO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
10,01 |Retiro de poste metalico de 4-8 m y trasporte a bodega del municipio. und 1,00
10.02 Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de conductor de redes de baja tensién | 158.60
’ aérea /subterranea en cualquier calibre. m ’
10,03 | Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de luminaria alumbrado publico. und 2,00
11,00 ACTIVIDAD DE MANEJO AMBIENTAL
11,01 | Canecas para residuos solidos Und 6
11,02 | Bolsas plasticas tipo industrial Und 8000
11,03 | Bafios portatiles con dos aseos semanales Und 2
11,04 | Cartillas de reglamento de seguridad industrial Und 50
11,05 | Botiquines completos incluye reposicion de medicamentos Und 2
11,06 | Folletos informativos Und 5000
12,00 ACTIVIDAD DE MANEJO DE TRAFICO
1201 Senalizacién vertical grupo | reflectivo grado alta intensidad 90 X 90 incluye suministro e Und 8
’ instalacion n
12,02 | Delineador tubular Und 20
12,03 | Cinta de seguridad M 2000
12,04 | Barreras plasticas flexibles und 4
12,05 | Paletas und 2
12,06 | Pasacalles und 1
12,07 | Personal de apoyo como guias de trafico y/o peatones Jornal 140
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COMPONENTE 2

RETAZO URBANO DEL SECTOR DEL BARRIO CAFE MADRID

ITEM DESCRIPCION UND | CANT.

1,00 | PRELIMINARES.

1,01 | Suministro, Instalacién y desmonte de Campamento de 25 m2 und 1,00

1,02 | Localizacion y replanteo. m2 386,00

1,03 | Cerramiento en tela verde. ml 49,00

1,04 | Demolicion de pisos en concreto. m2 208,00

1,05 | Demolicién de andenes. m2 130,00

1,06 | Cargue, retiro y disposicion final de escombros m3 92,00

1,07 | Suministro e instalacién de valla informativa del proyecto und 1,00
SUB TOTAL

2,00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

2,01 | Descapote manual e: 0,15m. m3 58,00

2,02 | Excavacién a maquina. m3 61,00

2,03 | Excavacion manual en zanja. Inc. Retiro y disposicion final ml 137,00

2,04 | Rellenos compactados. m3 15,00

2,05 | Sub base granular e: 0,10m para adoquin y deck m3 18,00
SUB TOTAL

3,00 | ESTRUCTURA

3,01 | Acero de refuerzo. kg 1.204,00

3,02 | Concreto para maciso de confinamiento de 0,10m x 0,30m ml 60,00

3.03 Qoncreto para viga dg cimentacién de 0,25m x 0,30m para cerramiento zona de juegos ml 54,00

infantiles y zona canina
3,04 | Dado en concreto para juegos infantiles und 9,00
3.05 Construccionl vigacanall aguas lluvias en concreto 3000 psi, incluye rejilla metalica en ml 17,00
angulo, area juego de nifios.

3,06 s:g|g||:t£g een Izr;s;]tzlggl?ﬁe;ées malla electrosoldada (7mm 0,15mx0,15m) (2,35*6,00M) kg 665,00

3,07 | Concreto para placa E=10cm zona juegos m2 136,00

3,08 | Dado en concreto para basurera triple und 8,00
SUB TOTAL

4,00 | ANDENES Y PLAZOLETAS.

4,01 | Suministro e instalacion de Sardinel prefabricado (0.20mx0.5mx1.00m) ml 58,00

4,02 i:w;n;;lrl?n:r?stalamon de adoquin rectangular peatonal anticado con mortero 1:4 y m2 103,00

4,03 gS:lrl?rir;irs;)tro e instalacion de adoquin rectangular peatonal negro con mortero 1:4 y malla m2 26,00
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4,04 Suministro e |n.s'taIaC|on de piso deck prefabricado en concreto intercalado con grama m2 41,50
dulce. Separacion 4cm.
4,05 Sumlnlstro e instalacion de adoquin demarcador visual amarillo con mortero 1:4 y malla ml 49,00
gallinero
4,06 | suministro e instalacion de grava fina para zona canina m3 6,00
SUB TOTAL
5,00 | MOBILIARIO URBANO
5,01 | suministro e instalacién de basureras triple en acero inoxidable. und 2,00
5,02 | suministro e instalacién de aparca bicis. und 3,00
5,03 | Suministro e instalacion de bolardos und 13,00
5,04 | Bancas fundidas en sitio en concreto de 3000 psi con liston. und 3,00
5,05 |Bancas fundidas en sitio en concreto de 3000 psi. ml 11,60
5,06 | Suministro e instalacion de piso en caucho para zona de juegos infantiles m2 107,00
5,07 | Cerramiento en tubo circular de 3"x0,8 de €=2,67 de juegos infantiles. ml 44,00
5,08 | Suministro e instalacion de tuberia 3" puerta metalica und 1,00
5,09 | Punto ecolégico para reciclaje x3 canecas 1m X 0,45m h=1.0.m und 1,00
5,10 | Suministro e instalacion de Sefialética principal de acceso und 1,00
5,11 | Suministro e instalacion de Sefialética areas contemplativas und 5,00
5,12 | Suministro e instalacion de Contenedor para Basura de 1528 litros und 1,00
SUB TOTAL
6,00 | JUEGOS INFANTILES
6,01 | Suministro e instalacion de columpio und 1,00
6,02 | Suministro e instalacion de triqui und 1,00
6,03 | Suministro e instalacién de tunel infantil (3 secciones) und 1,00
6,04 | Suministro e instalacion de arafia mltiple und 1,00
6,05 | Suministro e instalacion de plataforma resortes und 1,00
SUB TOTAL
7,00 |ZONAS VERDES
7,01 | Suministro y siembra de grama dulce m2 182,00
Suministro y siembra de guayacan amarillo H=2,5m (incluye fertilizante,
7,02 . . . . L . " und 3,00
microelementos, correctivos, hidroretenedor, insecticida y transporte de insumos al sitio)
Suministro y siembra de guayacan rosado H=2,5m (incluye fertilizante, microelementos,
7,03 . X . L . " und 2,00
correctivos, hidroretenedor, insecticida y transporte de insumos al sitio)
Suministro y siembra de olivo negro H=2,5m (incluye fertilizante, microelementos,
7,04 . . . . . o und 2,00
correctivos, hidroretenedor, insecticida y transporte de insumos al sitio)
Suministro y siembra de carbonero H=2,5m (incluye fertilizante, microelementos,
7,05 ) . ) o ) " und 3,00
correctivos, hidroretenedor, insecticida y transporte de insumos al sitio)
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Contenedor para arboles urbanos de 1m3 (1x1x1) en concreto de 3000 psi
7,06 | impermeabilizado con acabado final en mortero afinado biselado interior al 2%. Incluye und 10,00
tierra y abono
SUB TOTAL
8,00 | SISTEMA HIDROSANITARIO
8,01 | Canaleta concreto fundida en sitio 3000 psi (0,20 x 0,25 x 0,07) incluye rejilla metalica. ml 2,00
8,02 | Tuberia sanitaria PVC 4" incl. Arena ml 15,00
8,03 | Caja de inspeccion 0,60 x 0,60 m und 2,00
8,04 | Acometida hidraulica derivacién de la red publica de acueducto (sin medidor) und 1,00
8,05 | Suministro e instalacion de Medidor de 1/2" und 1,00
8,06 | Tuberia a presién RDE 9 (1/2"). Inc. Accesorios ml 35,00
8,07 | Tuberia a presion RDE 11 (3/4"). Inc. Accesorios ml 3,00
8,08 Sggté)e:gjriri:.lico para riego de 1/2" incluye sum. E inst. de llave tipo manguera, registro und 1,00
8,09 | Conexion a la red de alcantarillado municipal und 1,00
8,10 | Suministro e instalacion de Sifon incluye rejilla de aluminio con sosco de 6x4. und 3,00
SUB TOTAL
9,00 |ASEO
9,01 |Limpiezay aseo m2 ‘ 386,00
SUB TOTAL
10,00 | SISTEMA DE ALUMBADO
10,01 | Suministro, transporte e instalacién en poste de caja para control de encendido. und 1,00
10,02 | Suministro, transporte e instalacién de bajante en tubo metalico IMC de 1. und 1,00
10,03 | Suministro, transporte e instalacion de ducto subterraneo 1x1" PVC conduit tipo pesado. | ml 35,00
10,04 | Suministro, transporte e instalacidn de ducto 1x3/4" PVC conduit tipo pesado. ml 63,00
10,05 §:21a|gc|)stro, transporte e instalacién de ducto embebido 1x3/4" PVC conduit tipo ml 13,00
10,06 | Caja de inspeccion para baja tension de 600x600x880 mm (medidas internas). und 3,00
10,07 | Caja de inspeccidn para baja tension de 300x300x470 mm (medidas internas). und 1,00
10,08 gg(r;gr];ﬁmfransporte e instalacién de red canalizada en (2#6F+1#6T) Aluminio Serie ml 44,00
10,09 S:(r:r;lgésht;?éér:g?gr% E/ér(l)sotsllémon de red canalizada en cable de cobre No 3x12 ml 117,00
10.10 srl:rr:ylr;;trg Qtr?/njgﬁ\gecg ;n?igi(\)/\r; C;j.e conector de derivacién tipo gel GHFC-1 calibres und 39,00
10,11 | Suministro, transporte e instalacion de Luminaria tipo SPRING Led 45W o similar. und 9,00
10.12 sS,ilrJnrHianri.StrQ transporte e instalacién de Luminaria rectangular de aplique tipo KT 533 o und 6,00
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10,13 | Suministro, transporte e instalacion Poste de fibra de vidrio altura libre de 4 m. und 9,00
Normalizacion de la instalacién ante el operador de red. Incluye revision de baja tensién
10,14 L - und 1,00
y disponibilidad de servicio.
10,15 | Suministro, transporte e instalacién de electrodo de puesta a tierra en varilla de cobre. und 1,00
1016 Certificacion plena de conformidad con RETIE expedida por organismo acreditado und 1,00
ONAC.
SUB TOTAL
11,00 | RED DE ALUMBRADO PUBLICO
11,01 | Retiro de poste metalico de 4-8m y transporte a bodega del municipio. und 4,00
11,02 | Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de luminaria alumbrado publico. und 5,00
SUB TOTAL
12,00 | ACTIVIDAD DE MANEJO AMBIENTAL
12,01 | Canecas para residuos solidos Und 6
12,02 | Bolsas plasticas tipo industrial Und 8000
12,03 | Bafios portatiles con dos aseos semanales Und 2
12,04 | Cartillas de reglamento de seguridad industrial Und 50
12,05 | Botiquines completos incluye reposicion de medicamentos Und 2
12,06 | Folletos informativos Und 5000
SUB TOTAL
13,00 | ACTIVIDAD DE MANEJO DE TRAFICO
13.01 Senalizacion vertical grupo | reflectivo grado alta intensidad 90 X 90 incluye suministro e
’ instalacion Und 8
13,02 | Delineador tubular Und 20
13,03 | Cinta de seguridad M 2000
13,04 | Barreras plasticas flexibles und 4
13,05 | Paletas und 2
13,06 | Pasacalles und 1
13,07 | Personal de apoyo como guias de trafico y/o peatones Jornal 140

LOCALIZACION DE LAS OBRAS

Las obras de construccién de cada uno de los Retazos Urbanos, se ejecutaran en el Municipio de
Bucaramanga, Santander (Colombia) en cada uno de los sitios indicados en la descripciéon de los
componentes de la Licitacion: Barrios CHORRERAS DE DON JUAN y Café Madrid.

IV. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

El presente proceso se realizara bajo la modalidad de seleccion: LICITACION PUBLICA
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V. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO |

El plazo de ejecucidn es de TRES (03) MESES QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, contados a
partir del dia de la suscripcion del acta de inicio, previo agotamiento de los requisitos de
legalizacién y ejecucion del contrato.

VI. FECHA LIMITE, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS |

La presentacion de la propuesta serd en el lugar y a la hora sefialada en el cronograma del
proceso. Asimismo, los proponentes deberan observar las siguientes reglas:

Forma de presentaciéon de la propuesta
Los Proponentes deben presentar su Oferta en fisico en 2 sobres asi:

SOBRE 1 en ORIGINAL y COPIA, contendra los requisitos habilitantes y los requisitos que sean
objeto de evaluacion diferente de la oferta econémica.

SOBRE 2 en ORIGINAL contendra la propuesta econdmica en medio fisico y magnético (CD).

En caso de presentar la oferta en medio fisico y en medio magnético, frente a la discrepancia entre
su contenido, prima el contenido del documento fisico (el documento en medio magnético se
solicita para facilitar las labores de verificacion y evaluacion).

Identificacion y entrega de la propuesta:

La presentacion de la propuesta implica la aceptacion y conocimiento de la legislacion colombiana,
acerca de los temas objeto de la licitaciéon publica y de todas las condiciones y obligaciones
establecidas en el presente proyecto de pliego de condiciones.

La propuesta, junto con todos los documentos que la conformen, debe ser entregados dentro del
plazo del presente proceso licitatorio, en la fecha y hora, sefialadas en la cronologia del presente
pliego en la siguiente direccion: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, Avenida Los
Samanes No. 9-280, Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga.

No se aceptaran propuestas enviadas por correo, fax, o correo electronico.
Sera responsabilidad exclusiva del proponente la correcta identificacion de la propuesta original,

asi como sus copias, por lo tanto, el AMB no asume responsabilidad alguna en el proceso de
apertura de los sobres que contienen las propuestas si alguna viniere incorrectamente identificada.

VII. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

El Presupuesto Total Estimado para el presente proceso licitatorio, es la suma de SEISCIENTOS
SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
VEINTISIETE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($668.887.427,93) MONEDA
CORRIENTE, incluido A.U., IVA y demas impuestos y/o contribuciones que genere el contrato.
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Teniendo en cuenta que la adjudicacion se realizara por COMPONENTES, se tiene establecido el
siguiente presupuesto oficial para cada componente:

Componente 1: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS
($387.642.354,64) MONEDA CONRRIENTE, incluido A.U., IVA y demas impuestos y/o
contribuciones que genere el contrato.

Componente 2: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL SETENTA Y TRES PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($281.245.073,29)
MONEDA CORRIENTE, incluido A.U., IVA y deméas impuestos y/o contribuciones que genere el
contrato.

El valor incluye todos los costos directos e indirectos que debe asumir el contratista para el
cumplimiento del objeto contractual, tales como impuestos, tasas, retenciones y demas que no
correspondan expresamente a la entidad contratante.

Dentro del presupuesto de rentas y gastos del AMB, existe disponibilidad presupuestal para la
Vigencia Fiscal 2018, bajo el No. 18-00411 del 28 de junio de 2018, por valor de SEISCIENTOS
SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
VEINTISIETE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($668.887.427,93) MONEDA
CORRIENTE, incluido A.U., IVA y demas impuestos y/o contribuciones que genere el contrato.

VIII. ACUERDOS COMERCIALES QUE COBIJAN LA CONTRATACION |

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015, el AMB realiz6 el andlisis con
el fin de determinar los tratados internacionales cubiertos para el presente proceso de contratacion.
De dicho andlisis se pudo constatar que para la presente licitacion publica, se deben tener en
cuenta los tratados de libre comercio firmados con los Estados de Guatemala y El Salvador. Sin
embargo, los plazos establecidos durante el proceso contractual, serdn los consagrados en el
Decreto 1082 de 2015 ya que en los tratados anteriormente sefialados no se imponen plazos.

Asimismo, se debera conceder trato nacional a los bienes y servicios prestados por proponentes de
paises de la CAN.

IX. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES |

Por ser el valor estimado de la contratacion SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON
NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($668.887.427,93) MONEDA CORRIENTE, es decir, superior a la
suma de US $125.000 délares de los Estados Unidos de América, de conformidad con la tasa de
cambio determinada para esta clase de procesos de contratacion por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, y segun lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, el
presente proceso de seleccién no podra ser limitado a MIPYMES.

X. ENUMERACION Y BREVE DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR |

Podran participar en el presente proceso, todas las personas naturales o juridicas nacionales o
extranjeras, en consorcio 0 unién temporal, legalmente constituidas y domiciliadas en Colombia.
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Las personas juridicas deberan acreditar que su duracién no sera inferior al plazo del contrato y un
afio mas, contado a partir de la fecha de cierre del proceso.

Los requisitos habilitantes (capacidad técnica, capacidad juridica, capacidad financiera y capacidad
organizacional, conforme al art. 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015) y demas se indican de
manera completa en el pliego de condiciones.

XI. INDICAR SI EN EL PROCESO DE CONTRATACION HAY LUGAR A
PRECALIFICACION

En el presente proceso no hay lugar a precalificacion.

Xll. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD FECHA LUGAR
- ) ) SECOP http://www.colombiacompra.gov.co
Expedicion del Aviso de convocatoria , AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida
publica, estudios y documentos previos, 12 de julio de 2018 Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas,
proyecto de pliegos de condiciones Bucaramanga — Santander.

Correo: contratacion@amb.gov.co
Término para presentar observaciones al | Del 12 dejulioal 26 | AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida

proyecto de pliego de condiciones de julio de 2018 Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas,
Bucaramanga - Santander.

SECOP http://www.colombiacompra.gov.co
pliego de condiciones 31 de julio de 2018 Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas,
Bucaramanga — Santander.

SECOP http://www.colombiacompra.gov.co
Expedicion acto administrativo de apertura 31 de iulio de 2018 AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida
y pliego de condiciones definitivo ! Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas,
Bucaramanga — Santander
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida
01 de agosto de 2018 Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas,
Hora: 09:00 a.m. Bucaramanga — Santander

Audiencia de aclaraciéon de pliegos (no
obligatoria) 'y revision de riesgos
(obligatoria)

Correo: contratacion@amb.gov.co

Término para presentar observaciones al | 02 de agosto de 2018 | AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida

pliego de condiciones definitivo Hasta 12:00 m. Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas,
Bucaramanga — Santander

SECOP http://www.colombiacompra.gov.co

Respuesta a las observaciones al pliego y AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida

Plazo méaximo para expedicion de la| 03 de agosto de 2018 Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas,

adenda en caso de que sea necesario Bucaramanga — Santander.

Presentacion de propuesta AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida
10 de agosto de 2018 Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas,

Cierre del proceso y Apertura del sobre N° alas 09:00 a.m. Bucaramanga - Santander.

1

Hasta 17 de agosto de

Termino de evaluacion de propuestas 2018 Comité evaluador
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Publicacion informe de verificacion de | 21 de agosto de 2018
requisitos habilitantes y evaluaciéon de
requisitos ponderables diferentes del
precio. Solicitud de subsanacion de
requisitos habilitantes

Traslado de informe de verificacion de | Desde 21 de agosto
requisitos habilitantes y evaluacién de | hasta el 27 de agosto
ponderables diferentes el precio. Plazo de 2018
maximo para presentar observaciones al
informe de evaluacion y propuestas y para
entrega de documentos subsanables
solicitados por la entidad

SECOP http://www.colombiacompra.gov.co

SECOP http://www.colombiacompra.gov.co
Correo: contratacion@amb.gov.co
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida
Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas

SECOP http://www.colombiacompra.gov.co
Publicacion informe de evaluacion final y AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida
respuesta de observaciones presentadas | 29 de agosto de 2018 Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas,

al informe de evaluacion, si es del caso

Audiencia de adjudicacién o declaratoria
de desierta: Apertura del Sobre N°2
Propuesta economica, correccion | 30 de Agosto de 2018
aritmética, asignacion de puntaje por alas 09:00 a.m
factor econdémico y establecimiento del
orden del elegibilidad

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida
Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas

Dentro de los tres (3)
Suscripcion y legalizacién del contrato dias habiles siguientes
a la adjudicacion

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
Avenida Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas

XIII. LA FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS
DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los documentos del Proceso se pueden consultar fisicamente, en la Secretaria General del Area
Metropolitana de Bucaramanga a partir del dia 12 de julio de 2018, Igualmente se podran consultar
a través de la pagina http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-

publica.

ORIGINAL FIRMADO

ROFOLFO TORRES PUYANA
Director Area Metropolitana de Bucaramanga

Proyect6: Nelson Paez Rodriguez — Contratista AMB
Revis6: Gilberto Moreno — Profesional Especializado AMB
Aprobd: Maria Juliana Agén Ramirez — Secretaria General AMB

E: 04/09/2014 Pagina 12 de
12



mailto:contratacion@amb.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica

